

[bookmark: lt_pId000][bookmark: lt_pId001]		ANNEXE A – SERVICES DE L’EXPERT-CONSEIL  		Électricité
_________________________________________________________________________________

[bookmark: lt_pId009][bookmark: lt_pId011][bookmark: lt_pId012][bookmark: lt_pId013][bookmark: lt_pId014][bookmark: lt_pId015]À noter : La présente annexe doit être examinée point par point et adaptée selon les circonstances de chaque contrat. Elle a été conçue pour servir en premier lieu de liste de vérification. Examinez chaque élément pour déterminer s’il s’applique au contrat ou s’il est requis par celui-ci, déterminez le mode d’établissement des honoraires correspondant et inscrivez la désignation alphanumérique dans la colonne de droite. Les éléments qui ne s’appliquent pas doivent être désignés comme « S. O. » ou « C/A ». Les entêtes et les descriptions de services devraient convenir à la plupart des services requis, mais il faudrait tout de même les examiner et les modifier au besoin pour qu’ils correspondent aux différents besoins des architectes, des experts-conseils et des contrats. L’étendue des services décrits au point 1.1 doit être modifiée pour comprendre les éléments fonctionnels appropriés selon la numérotation UniFormat, y compris les niveaux inférieurs de numérotation pour apporter le degré de précision nécessaire.
[bookmark: lt_pId016]Les services que doit rendre l’expert-conseil en électricité en vertu du contrat pour cette partie du projet sont décrits dans la présente Annexe A – Services de l’expert-conseil – électricité. Les autres services qui ne s’appliquent pas ou qui relèvent de la responsabilité du client sont indiqués comme tels dans la présente annexe.

[bookmark: lt_pId018][bookmark: lt_pId019]La ou les méthodes d’établissement des honoraires du contrat sont comme indiqué à l’article A12 de la convention. Les désignations qui suivent sont utilisées dans la colonne Prestation du service et base d’honoraires et servent à indiquer la méthode d’établissement des honoraires applicable à chaque élément du contrat, le cas échéant :  

[bookmark: lt_pId020][bookmark: lt_pId021]H1 		Indique que la responsabilité du service incombe à l’expert-conseil et que les honoraires correspondants sont inclus au montant forfaitaire indiqué dans la convention. 

[bookmark: lt_pId022][bookmark: lt_pId023]H2 	Indique que la responsabilité du service incombe à l’expert-conseil et que les honoraires correspondants sont inclus aux honoraires à pourcentage indiqué dans la convention.

[bookmark: lt_pId024][bookmark: lt_pId025]H3 	Indique que la responsabilité du service incombe à l’expert-conseil et que les honoraires correspondants sont rémunérés sur la base des taux horaires indiqués à l’Annexe C – Taux horaires. 

[bookmark: lt_pId026][bookmark: lt_pId028]S. O. 	La mention S. O. (ou la colonne laissée en blanc) indique qu’au moment de la signature du contrat, le service en question n’est pas requis et qu’il ne sera pas fourni par l’expert-conseil ni par l’architecte. S’il est déterminé ultérieurement que ce service doit être fourni, il le sera en tant que service additionnel.

[bookmark: lt_pId029][bookmark: lt_pId030]C/A 	Indique que le service est requis, mais que la responsabilité incombe au client ou à l’architecte, et pas à l’expert-conseil.

	


[bookmark: lt_pId031]ÉLÉMENT
	


SERVICE
	PRESTATION DU SERVICE ET BASE D’HONORAIRES

	1
	[bookmark: lt_pId038]SERVICES GÉNÉRAUX, À TOUTES LES PHASES APPLICABLES
	

	1.1
	[bookmark: lt_pId040]Services d’ingénieur-conseil en électricité – Tous les services reliés aux systèmes électriques et à leurs commandes, y compris les éléments électriques fonctionnels suivants (classement de l’UniFormat) :
[bookmark: lt_pId041]D50 Électricité
[bookmark: lt_pId042]D60 Communications
[bookmark: lt_pId043]D70 Sécurité des éléments électroniques
[bookmark: lt_pId044]G40 Services d’électricité de l’emplacement de l’emplacement
[bookmark: lt_pId045]G50 Communications sur l’emplacement
[bookmark: lt_pId046]Si l’ouvrage comprend des travaux d’agrandissement ou de rénovation d’un bâtiment existant, les services comprennent les modifications et les améliorations aux composantes et aux systèmes électriques existants.
	

	1.2
	[bookmark: lt_pId048]Conception intégrée – Participer aux séances de conception intégrée.
	

	1.3
	[bookmark: lt_pId050]Recherche sur les systèmes électriques –  Faire des recherches sur divers systèmes, modèles et antécédents.
	

	1.4
	[bookmark: lt_pId052]Services d’estimation des coûts –
	

	1.5
	[bookmark: lt_pId054]Services de sous-experts-conseils [              ] –
	

	1.6
	[bookmark: lt_pId056]Contrats de construction multiples – Administration de documents de construction et de contrats de construction additionnels pour cette partie du projet reliés à de multiples dossiers d’appels d’offres, à de multiples contrats de construction et à la réalisation de projet en mode accéléré.
	

	1.7
	[bookmark: lt_pId058]Phases multiples - Services reliés à cette partie du projet en lien avec les occupations en phases multiples.
	

	1.8
	[bookmark: lt_pId060]Services d’ingénierie de la valeur – Conception continue d’ingénierie de la valeur des divers systèmes électriques.
	

	1.9
	[bookmark: lt_pId062]Services d’analyse sur le coût du cycle de vie –
	

	1.10
	[bookmark: lt_pId064]Conception plus durable – Services de conception durable optimisés pour intégrer des niveaux avancés de conception durable.
	

	1.11
	[bookmark: lt_pId066]Certification de conception durable - Services pour documenter et préparer les dossiers soumis à des organismes indépendants à des fins d’examen et de certification de l’atteinte d’objectifs de conception durable.
	

	1.12
	[bookmark: lt_pId068]Services en plus d’une langue – Fournir les documents de construction et tous les autres services dans une langue autre que celle du présent contrat. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	[bookmark: lt_pId070]SERVICES DE COORDINATION, À TOUTES LES PHASES APPLICABLES
	

	2.1
	Protocoles du projet – Rencontrer le client, l’architecte et les autres experts-conseils dès le début du projet pour établir les protocoles, les voies de communication et les procédures administratives du projet.
	

	2.2
	[bookmark: lt_pId074]Réunions avec le client – Assister à des rencontres avec le client, l’architecte et les autres experts-conseils, au besoin, pour examiner l’état du projet, échanger de l’information, fournir des recommandations, recevoir des décisions et coordonner les efforts. 
	

	2.3
	[bookmark: lt_pId076]Réunion de coordination d’experts-conseils – Assister à des rencontres de coordination périodiques avec les autres experts-conseils et, au besoin, avec le client et l’architecte pour examiner l’avancement du projet et coordonner les efforts.    
	

	2.4
	[bookmark: lt_pId078][bookmark: lt_pId079]Dossier du projet – Maintenir des dossiers écrits du flux d’information entre l’architecte, l’expert-conseil, les autorités compétentes et les autres parties intéressées du projet. Documenter les renseignements demandés et fournis, les recommandations formulées et acceptées, les conseils donnés et les décisions prises.
	

	2.5
	[bookmark: lt_pId081][bookmark: lt_pId082][bookmark: lt_pId083]Rapport sur le projet – Préparer un rapport sur l’électricité du projet qui comprend le principal flux d’information entre l’architecte, le client, l’expert-conseil, les autorités compétentes et les parties intéressées du projet. Documenter l’état du projet, la conception, l’équipement proposé, les composantes et les systèmes du bâtiment, les tableaux, le budget de construction, l’estimation du coût de construction, les renseignements demandés et fournis, les recommandations formulées et acceptées, les conseils donnés et les décisions prises. Obtenir et coordonner l’avis de l’architecte et des autres experts-conseils Fournir ces services à l’architecte :
1. [bookmark: lt_pId085]à la fin de la phase des études préconceptuelles, 
2. [bookmark: lt_pId086]à la fin de la phase de l’esquisse, 
3. [bookmark: lt_pId087]à la fin de la phase du projet préliminaire, 
4. [bookmark: lt_pId088]lorsque la phase du projet définitif est complétée à 50 %, et
5. [bookmark: lt_pId089]à la fin de la phase du projet définitif. 
	

	2.6
	[bookmark: lt_pId091]Coordination des sous-experts-conseils – Coordonner les services de chaque sous-expert-conseil mentionné dans la convention avec les services en électricité.  
	

	2.7
	[bookmark: lt_pId093]Coordination de multiples constructeurs – Coordonner l’électricité de l’ouvrage de multiples constructeurs, y compris les services d’administration des multiples contrats de construction.
	

	2.8
	[bookmark: lt_pId095]Remise de l’information – Fournir, en temps opportun, l’information requise par l’architecte et les autres experts-conseils. 
	

	2.9
	[bookmark: lt_pId097]Apport d’information – Produire un tableau indiquant l’information requise de l’architecte et des autres experts-conseils à chaque phase de la prestation des services.
	

	2.10
	[bookmark: lt_pId099]Conception et dessin assistés par ordinateur (CDAO) – Utiliser et coordonner l’utilisation des normes de CDAO du client.
	

	2.11
	[bookmark: lt_pId101]Modélisation des données du bâtiment (MDB) – Utiliser la MDB conformément à l’Annexe relative au contrat de MDB, document IBC 100-2013, publiée par l’Institut pour la BIM au Canada (IBC) et jointe au présent contrat.
	

	2.12
	[bookmark: lt_pId103]Coordination avec les autres disciplines – Coordonner les services avec ceux des ingénieurs en structure, en mécanique et en génie civil (services à l’emplacement) et avec ceux des autres experts-conseils. 
	

	2.13
	[bookmark: lt_pId105]Coordination de l’équipement – Coordonner les services avec le client ou le consultant en équipement du client pour tenir compte des exigences d’entretien de l’équipement.
	

	2.14
	[bookmark: lt_pId107]Collaboration à la conception durable – Collaborer avec les autres disciplines pour déterminer des stratégies de conception durable. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	[bookmark: lt_pId109]SERVICES RELIÉS AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES, À TOUTES LES PHASES APPLICABLES
	

	3.1
	[bookmark: lt_pId111]Examen des exigences réglementaires – Examiner les lois, règlements, codes et règlements administratifs applicables à cette partie du projet et, au besoin, les revoir avec les autorités compétentes afin que les consentements, les approbations, les licences et les permis réglementaires nécessaires puissent être obtenus.
	

	3.2
	[bookmark: lt_pId113]Consultations avec les fournisseurs de services publics – Consulter les fournisseurs de services publics et autres.
	

	3.3
	[bookmark: lt_pId115]Lettres d’assurance – Fournir des lettres d’assurance lorsque les autorités compétentes l’exigent.  
	

	
	
	

	
	
	

	4
	[bookmark: lt_pId117]SERVICES À LA PHASE DES ÉTUDES PRÉCONCEPTUELLES
	

	4.1
	[bookmark: lt_pId119][bookmark: lt_pId120]Analyse des besoins du client – Examiner les objectifs énoncés par le client pour le projet et donner des conseils. Établir les paramètres du design avec l’architecte et le client.
	

	4.2
	[bookmark: lt_pId122]Concepts – Participer au développement de divers concepts pour le système électrique. 
	

	4.3
	[bookmark: lt_pId125]Établir un calendrier des documents à soumettre -
	

	4.4
	[bookmark: lt_pId127]Étude de faisabilité financière – Analyser la probabilité raisonnable que les objectifs du client pour le projet soient atteints dans les limites du budget de construction pour cette partie du projet et donner des conseils sur les mesures à prendre pour harmoniser les exigences du projet avec le budget de construction pour cette partie du projet.
	

	4.5
	[bookmark: lt_pId129]Investigation technique – Procéder à des investigations techniques de l’équipement, des composantes et des systèmes électriques du bâtiment existant et donner des conseils sur une diversité de mesures possibles.
	

	4.6
	[bookmark: lt_pId131]Évaluation de l’état du bâtiment – Réaliser une évaluation de l’état de l’équipement, des composantes et des systèmes électriques de tout le bâtiment pour une étude du fonds de réserve ou un autre rapport semblable.
	

	4.7
	[bookmark: lt_pId133]Estimation du coût de construction – Sur la base du programme fonctionnel, des conditions et des contraintes du terrain, du moment de la construction et des aspects économiques connus de la construction, préparer une estimation du coût de construction pour cette partie du projet. 
	

	4.8
	[bookmark: lt_pId135][bookmark: lt_pId202]Examiner les conditions existantes – Visiter l’emplacement de l’ouvrage, examiner les conditions existantes et l’information disponible et fournir des recommandations.  
	

	4.9
	[bookmark: lt_pId137]Audit électrique – Procéder à un audit électrique du bâtiment existant.
	

	4.10
	[bookmark: lt_pId139]Engager un sous-expert-conseil -
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5
	[bookmark: lt_pId141]SERVICES À LA PHASE DE L’ESQUISSE
	

	5.1
	[bookmark: lt_pId143]Approches à la conception – Examiner diverses approches à la conception électrique avec l’architecte dès le début de la phase de l’esquisse. 
	

	5.2
	[bookmark: lt_pId145]Coordination des concepts – Coordonner la conception des systèmes avec l’architecte.
	

	5.3
	[bookmark: lt_pId147]Rapport sur la phase de l’esquisse - Préparer un rapport sur la phase de l’esquisse pour cette partie du projet qui traite des points suivants, s’il y a lieu : 
1. [bookmark: lt_pId148]l’approche ou la philosophie conceptuelle,
2. [bookmark: lt_pId149]des renseignements sur l’emplacement,
3. [bookmark: lt_pId150]la conformité du concept aux exigences réglementaires,
4. [bookmark: lt_pId151]la description préliminaire des systèmes électriques,
5. [bookmark: lt_pId152]toute considération relative au calendrier du projet pour cette partie du projet, 
6. [bookmark: lt_pId153]une estimation du coût de construction de classe C pour cette partie du projet. 
	

	5.4
	[bookmark: lt_pId155]Plans d’étage pour l’électricité – Préparer les plans d’étage qui indiquent : 
1. [bookmark: lt_pId156]les principaux circuits de distribution,
2. [bookmark: lt_pId157]les puits et colonnes montantes préliminaires,
3. [bookmark: lt_pId158]l’emplacement et l’aménagement de base de tous les principaux équipements électriques, 
4. les besoins pour les pièces électriques, les placards et autres espaces connexes
5. [bookmark: lt_pId160]les dimensions de tout l’équipement et l’aménagement préliminaire de tous les principaux espaces électriques.
	

	5.5
	[bookmark: lt_pId162]Devis – Préparer un devis sommaire pour cette partie du projet.
	

	5.6
	[bookmark: lt_pId164]Phases et étapes – Élaborer les plans relatifs aux phases et aux étapes pour cette partie du projet.
	

	5.7
	[bookmark: lt_pId166]Échantillons – Fournir des échantillons et d’autres matériaux nécessaires à la prise des décisions du client et de l’architecte par rapport à la conception électrique. 
	

	5.8
	
	

	5.9
	[bookmark: lt_pId169]Fiches techniques des pièces – Remplir des fiches techniques d’électricité pour les pièces génériques et les pièces communes.
	

	5.10
	[bookmark: lt_pId171]Normes – Élaborer ou déterminer les normes pour tous les systèmes électriques dans cette partie du projet.
1. 
	

	5.11
	[bookmark: lt_pId173]Maquettes – Participer à la création des maquettes des pièces et des systèmes.
	

	5.12
	[bookmark: lt_pId175]Présentations aux fournisseurs – Organiser, au besoin.
	

	5.13
	[bookmark: lt_pId177]Illustrations de catalogues – Fournir de telles illustrations pour les composantes et les appareils électriques.
	

	5.14
	[bookmark: lt_pId179]Budget énergétique – Préparer un budget énergétique de base (estimation des coûts et de la consommation d’énergie par unité de surface de la nouvelle construction ou de la rénovation).
	

	5.15
	[bookmark: lt_pId181]Modélisation énergétique – Procéder à la modélisation énergétique de diverses options de design.
	

	5.16
	[bookmark: lt_pId183]Soumettre les documents de la phase de l’esquisse – Obtenir l’approbation de l’architecte avant de passer à la phase du projet préliminaire. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6
	[bookmark: lt_pId185]SERVICES À LA PHASE DU PROJET PRÉLIMINAIRE
	

	6.1
	[bookmark: lt_pId187]Finaliser la conception – Finaliser la conception des systèmes avec l’architecte et les professionnels des autres disciplines, y compris les principales composantes électriques, l’équipement, les espaces et les services sur l’emplacement et indiquer l’emplacement des raccordements et de l’équipement.
	

	6.2
	[bookmark: lt_pId189]Documents du projet préliminaire – Préparer un rapport à jour sur le projet préliminaire pour cette partie du projet qui comprend, s’il y a lieu :  
1. [bookmark: lt_pId190]la description des systèmes électriques, 
2. [bookmark: lt_pId191]les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, y compris les valeurs U, les valeurs R, les coefficients d’ombrage, etc., 
3. [bookmark: lt_pId192]la stratégie d’expansion future du système électrique, au besoin,
4. [bookmark: lt_pId193]le devis sommaire indiquant tous les produits et finis proposés, 
5. [bookmark: lt_pId194]une estimation du coût de construction de classe B pour cette partie du projet.

[bookmark: lt_pId195]Décrire les phases et les étapes de l’ouvrage.
	

	6.3
	[bookmark: lt_pId197]Plans d’étage de l’électricité – Préparer les plans d’électricité préliminaires des étages. 
	

	6.4
	[bookmark: lt_pId199]Étude énergétique du bâtiment – Préparer une étude énergétique du bâtiment et un budget énergétique incluant : 
1. [bookmark: lt_pId200]un sommaire des coûts des systèmes électriques et des équipements choisis,
2. [bookmark: lt_pId201]une analyse des systèmes électriques sur le coût de la vie.
	

	6.5
	[bookmark: lt_pId203][bookmark: _GoBack]Fiches techniques des pièces – Remplir des fiches techniques d’électricité pour les pièces génériques et les pièces communes.
	

	6.6
	[bookmark: lt_pId205]Maquettes – Participer à la création des maquettes des pièces et des systèmes.
	

	6.7
	[bookmark: lt_pId207]Soumettre les documents du projet préliminaire – Obtenir l’approbation de l’architecte avant de passer à la phase du projet définitif.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7
	[bookmark: lt_pId209]SERVICES À LA PHASE DU PROJET DÉFINITIF
	

	7.1
	[bookmark: lt_pId211]Dessins et devis – Préparer les documents de construction comprenant les plans et devis qui décrivent en détail les exigences pour cette partie du projet.  
	

	7.2
	[bookmark: lt_pId213]Mettre à jour l’estimation du coût de construction  - Fournir :  
1. [bookmark: lt_pId214]une mise à jour de l’estimation du coût de construction de classe B pour cette partie du projet lorsque les documents de construction sont achevés à [ %] et
2. une estimation du coût de construction de classe A pour cette partie du projet lorsqu’ils sont entièrement achevés.
	

	7.3
	[bookmark: lt_pId217]Préparer les exigences de l’appel d’offres pour les prix pour variantes – Déterminer et préciser les exigences relatives aux prix pour variantes à soumettre avec les soumissions pour cette partie du projet. 
	

	7.4
	[bookmark: lt_pId299]Préparer les exigences de l’appel d’offres pour les prix unitaires – Déterminer et préciser les exigences relatives aux prix unitaires à soumettre avec les soumissions pour cette partie du projet
	

	7.5
	[bookmark: lt_pId221]Préparer les exigences de l’appel d’offres pour les dossiers d’appels d’offres multiples – Préparer les dossiers d’appels d’offres multiples requis pour les appels d’offres séquentiels des contrats d’entrepreneurs spécialisés et les multiples contrats de construction pour cette partie du projet.
	

	7.6
	[bookmark: lt_pId223]Soumettre les documents de construction – Soumettre les documents de construction au client pour cette partie du projet aux fins de leur examen officiel à 50 %, 75 % et 100 % d’achèvement.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8
	[bookmark: lt_pId225]PHASE DE L’APPEL D’OFFRES ET DES NÉGOCIATIONS
	

	8.1
	[bookmark: lt_pId227]Aider à la préqualification des soumissionnaires – Préparer la documentation relative à la préqualification des entrepreneurs spécialisés pour cette partie du projet et participer à l’évaluation des réponses reçues. 
	

	8.2
	[bookmark: lt_pId229]Séances d’information pour les soumissionnaires – Participer aux séances d’information à l’intention des soumissionnaires
	

	8.3
	[bookmark: lt_pId231]Demande des soumissionnaires – Tenir compte des questions reliées à cette partie du projet soulevées par les soumissionnaires pendant la période de l’appel d’offres. 
	

	8.4
	[bookmark: lt_pId233][bookmark: lt_pId316]Addendas – Préparer et publier des addendas pour cette partie du projet pendant la période de l’appel d’offres et avant l’attribution du ou des contrats de construction.
	

	8.5
	[bookmark: lt_pId235]Analyse des soumissions – Analyser les soumissions pour cette partie du projet et en faire rapport.
	

	8.6
	[bookmark: lt_pId237]Examen des variantes – Examiner les variantes proposées et fournir des recommandations.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9
	[bookmark: lt_pId239]SERVICES À LA PHASE DE LA CONSTRUCTION (ADMINISTRATION DU CONTRAT)
	

	9.1
	[bookmark: lt_pId241]Protocoles du projet – Rencontrer l’architecte, le client, le constructeur et les autres experts-conseils pour établir les protocoles du projet, les voies de communication et les procédures administratives.  
	

	9.2
	[bookmark: lt_pId243]Calendrier – Examiner le calendrier de construction par rapport à cette partie du projet.
	

	9.3
	[bookmark: lt_pId245]Réunions de chantiers – Assister à toutes les réunions de chantier pendant la construction de cette partie du projet.
	

	9.4
	[bookmark: lt_pId337]Mise à jour des documents de construction – Mettre à jour les documents de construction pour cette partie du projet, distribuer les documents ainsi révisés pour intégrer les addendas et les modifications négociées ayant été apportées à la phase de l’appel d’offres et des négociations. 
	

	9.5
	[bookmark: lt_pId249]Documents et autres éléments soumis – Examiner les documents et autres éléments soumis par le constructeur et requis par le contrat de construction pour cette partie du projet et prendre les mesures appropriées dans des délais raisonnables.
	

	9.6
	[bookmark: lt_pId341]Demandes d’information (DI) – Recevoir les demandes d’information reliées à cette partie du projet et y répondre.
	

	9.7
	[bookmark: lt_pId343]Instructions supplémentaires – Préparer et publier des instructions supplémentaires, au besoin, pour clarifier les exigences des documents de construction pour cette partie du projet.
	

	9.8
	[bookmark: lt_pId255]Avis de modifications prévues, avenants de modifications et directives de modifications – Préparer les avis de modifications prévues et les dessins et devis descriptifs nécessaires pour cette partie du projet, évaluer les propositions du constructeur et préparer des directives de modifications et des avenants de modifications.
	

	9.9
	[bookmark: lt_pId347]Surveillance générale – Effectuer la surveillance générale pour cette partie du projet aux intervalles requis par la définition de surveillance générale dans le contrat.
	

	9.10
	[bookmark: lt_pId350]Surveillance générale additionnelle – Effectuer une surveillance générale additionnelle de cette partie du projet en rendant des visites plus fréquentes à l’emplacement de l’ouvrage que ce qui est exigé par la définition de surveillance générale dans le contrat, comme suit : [                                   ].
	

	9.11
	[bookmark: lt_pId353][bookmark: lt_pId262]Surveillance générale additionnelle à l’extérieur du chantier pour certains produits manufacturés – Fournir des services de surveillance générale additionnelle des composantes électriques principales préfabriquées à l’extérieur du chantier ou fabriquées dans des installations manufacturières à une fréquence plus élevée que les visites à l’extérieur du chantier prévues par la définition de surveillance générale dans le contrat, comme suit : [                                   ]. 
	

	9.12
	[bookmark: lt_pId358][bookmark: lt_pId265]Services d’inspection et d’essais – Fournir de l’aide pour que soient rendus des services d’inspection et d’essais par des firmes spécialisées, tel que requis par le contrat de construction pour cette partie du projet, recevoir et examiner les rapports de ces firmes et faire rapport à l’architecte. Participer à toutes les inspections et à tous les essais demandés par l’architecte et en examiner les rapports.
	

	9.13
	[bookmark: lt_pId360][bookmark: lt_pId268]Services d’inspection et d’essais accrus  - Fournir de l’aide par rapport à l’inspection des maquettes et aux essais sur celles-ci, et notamment assister aux essais sur des éléments et des systèmes de cette partie du projet. 
	

	9.14
	[bookmark: lt_pId270][bookmark: lt_pId362]Substitutions proposées par le constructeur – Évaluer les substitutions proposées par le constructeur relativement à cette partie du projet et procéder à toutes les révisions des documents de construction rendues nécessaires par une telle substitution.
	

	9.15
	[bookmark: lt_pId364][bookmark: lt_pId272]Services rendus nécessaires en raison d’une défaillance du client ou du constructeur – Fournir les services rendus nécessaires en raison d’une défaillance du constructeur ou du client en vertu du contrat de construction, ou de vices ou défectuosités majeurs à l’ouvrage du constructeur pour cette partie du projet.
	

	9.16
	[bookmark: lt_pId366]Services reliés au remplacement d’une partie ou de la totalité de l’ouvrage ayant été endommagé – Fournir les services d’expert-conseil concernant le remplacement de l’ouvrage relatif à cette partie du projet endommagé par un incendie ou une autre cause pendant la construction et offrir les services reliés au remplacement de l’ouvrage ainsi endommagé. 
	

	9.17
	[bookmark: lt_pId276]Évaluation de réclamations importantes ou déraisonnables – Évaluer les réclamations en nombre important ou les réclamations déraisonnables présentées par le constructeur ou d’autres parties relativement à cette partie du projet.
	

	9.18
	[bookmark: lt_pId370][bookmark: lt_pId278]Certificat de paiement – Recevoir et évaluer les demandes de paiement du constructeur et déterminer les montants que doit payer le client pour cette partie du projet en vertu du contrat de construction.  
	

	9.19
	[bookmark: lt_pId280][bookmark: lt_pId372]Examen des déficiences – Examiner la liste du constructeur des travaux non terminés ou défectueux pour cette partie du projet. Identifier les travaux incomplets et les défauts et déficiences à l’ouvrage dans cette partie du projet. Remettre un rapport écrit à l’architecte. 
	

	9.20
	[bookmark: lt_pId284][bookmark: lt_pId376]Dessins d’archives – Préparer des dessins d’électricité d’archives illustrant les modifications apportées à l’ouvrage pendant la construction en se basant sur les dessins conformes à l’exécution (dessins annotés) et sur d’autres données fournies par le constructeur. 
	

	9.21
	[bookmark: lt_pId286][bookmark: lt_pId378]Documents de la clôture du projet – Examiner tous les documents que doit remettre le constructeur à la clôture du projet relativement à cette partie du projet, tel que prévu par le contrat de construction et prendre les mesures appropriées dans un délai raisonnable.
	

	9.22
	[bookmark: lt_pId288]Démonstrations sur les systèmes – À l’achèvement de la construction, coordonner avec le constructeur, et, s’il y a lieu, les autres experts-conseils, des démonstrations du fonctionnement des systèmes à l’intention du personnel du client chargé de l’exploitation du bâtiment.
	

	9.23
	[bookmark: lt_pId290]Certificat requis par une législation en matière de privilèges – Aider l’architecte pour la délivrance d’un certificat de libération partielle de la retenue reliée à cette partie du projet, tel que requis et au moment où il est requis par la législation en matière de privilèges en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage.  
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10
	[bookmark: lt_pId292]SERVICES À LA PHASE DE L’APRÈS CONSTRUCTION
	

	10.1
	[bookmark: lt_pId294]Visite de fin de la garantie – Avant la fin de la période de garantie, effectuer une visite pour relever tous les vices ou déficiences de cette partie du projet et aviser l’architecte par écrit des éléments auxquels le constructeur doit porter attention. 
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